

## ស៊ូល្អាខ័ំខែង

សំណុំលក្ខាល់ខ្លួន ២/២៥៦៥

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างโรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ โดย นางสาวศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อีกษา ชีแลม จำกัด ซึ่งจะพิจารณาเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพีรณการ ทองนันชา ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ชม.๐๑๐๙๗๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หมายเลขอประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๘๘๓๗๓๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดกล่าวดังนี้  
ผู้ว่าจังหวัดกล่าวดังนี้ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการมีกำหนดเวลา ๑๒ เดือน (นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๙,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดตี่เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาดังนี้

## ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- |  |               |
|--|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ว่าจ้าง | จำนวน ๕ หน้า  |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้รับจ้าง | จำนวน ๒๔ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา                            | จำนวน ๓ หน้า  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกอบการทำสัญญา                | จำนวน ๙ หน้า  |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๙๗.๕๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตามใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่ เล่มที่ ๑๖๕ เลขที่ ๐๐๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาก่อจ้างตามสัญญา หมายอธิบายแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

HEXA  
hexa  
HEXA CERAM CO., LTD.  
hexa  
hexa  
hexa  
hexa

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ตามวาระคนี้ จะต้องมีอายุครบคุณความรับผิดชอบปีทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวาระคนี้นำมายื่นให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๕,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๙๗๑.๙๖ บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเป็นจำนวน ๑๒ งวด และจะชำระค่าจ้างตามที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกสันทรัพย์ ชื่อบัญชี จากເອົກະຊີແລ້ມ ເລີທີບັນຍື ๔๐๖-๑๐๐๓๐๖-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวงเดือนๆ

#### ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓..(สาม) ปี .....(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง

ลงชื่อ .....	<i>M</i>	ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ .....	<i>.....</i>	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ .....	<i>.....</i>	พนักงาน
ลงชื่อ .....	<i>.....</i>	พนักงาน
ลงชื่อ .....	<i>.....</i>	พนักงาน
		ตามมาตรฐาน...
HEXA CERAM CO., LTD.		

ตามมาตราฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ..... (.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบให้จ่ายเงินทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรืบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อกรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างคลุกพัน จากการรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๗ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างคลุกพันจากการรับผิดชอบหรือพันหนี้ที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ สิบ (๑๐%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา หันนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรักษาสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง หันนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับตัวลูกจ้างดังกล่าว

ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....

HEXA CERAM CO., LTD.  
บริษัท เช็ก้า เซราม จำกัด  
ถ้าผู้รับจ้าง...

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ลามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๐ การตรวจงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจังหวัดได้ตรวจสอบงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจังหวัดออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการเคลียร์เงินค่าว่างเจ้าหนี้

ผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา  
ผู้ว่าจ้างทรงไว้วัชิทธิ์ที่จะไม่รับงานจ้างนั้นในกรณีเข่นว่า ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย  
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเดทดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา  
ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

### ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างค่าจอดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวไว้ให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีเดบตอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยังคงให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้ลักษณะ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรสึกสัญญาแน่น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรสึกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องปีบังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรสึกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๓๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบออกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินเดิม ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว

ลงชื่อ .....   
ลงชื่อ .....   
ลงชื่อ ..... 



## ๓ ๗ การบังคับ...

### ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาด้วย ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ลงชื่อ .....	<i>AN</i>
ลงชื่อ .....	<i>นาย...</i>
ลงชื่อ .....	<i>นาย...</i>
ลงชื่อ .....	<i>นาย...</i>
<b>HEXA CERAM CO., LTD.</b>	
บริษัท เฮ็กซ่า เซราม จำกัด HEXA CERAM CO., LTD.	

ในกรณี...

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาขึ้นประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

(ลงชื่อ) .....  ผู้ว่าจ้าง

นายพีระนากร ทองนันไขย บริษัท เอ็กษา ซีราม จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ

HEXA  
บริษัท A M

CERAM CO., LTD.

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นางภัทรดี แก้วมา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นางสาวสุรีย์พร แซลี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์





## บันทึกข้อความ

เลขานุการผู้อำนวยการ  
รับที่ ๑๖๓  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๕.๕๙

ส่วนราชการ ภารกิจด้านอำนวยการ งานพัสดุและบำรุงรักษา โทร. ๒๒๖ ๒๖๐  
ที่ พ.๑๑๙๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ลงนามการ รายฯ อ่านว่า การ  
เรื่อง ขออนุมัติงบในสัญญาจ้าง  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ พ.๑๑๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการพิจารณา  
และขออนุมัติสั่งจ้างผลิตพื้นปлом ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้รับอนุมัติ  
จ้างผลิตพื้นปлом ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับบริษัท เอ็กษาซีแอล จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๘๕๐.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตพื้นปлом ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บริษัท เอ็กษาซีแอล จำกัด ได้นำเอกสารหลักฐานมา  
ประกอบการทำสัญญาจ้างในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ในกรณีได้กำหนดเลขที่สัญญา เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่  
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค ๒  
และมาตรา ๙๓

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑  
และข้อ ๑๖๒

๓. อำนาจในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งกรรมการแพทย์ ที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ด้วยเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค ข้อ ๑.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่  
ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคนอกเหนือจากข้อ ๑.๒ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp) ๑๓๐๕/๑ ๓๖๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  
๒๕๔๑ เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) ของธนาคาร  
ภายในประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดพิจารณา

๑. อนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างในฐานะผู้ว่าจ้าง กับบริษัท เอ็กษาซีแอล จำกัด

๒. ลงนามในหนังสือส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

ผู้อำนวยการ สถาบันนิตย์

ผู้อำนวยการ สถาบันนิตย์

ผู้อำนวยการ สถาบันนิตย์

20/10/63

นายสาวุทธิ์วรรณ แก้วสา

เจ้าหน้าที่

20/10/63



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ภารกิจด้านอำนวยการ งานพัสดุและบำรุงรักษา โทร. ๐-๕๓๗๒-๐๒๖๐

ที่ พ.๑๑๔๕๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ลงนามโดย ขอเชิญ ผู้อำนวยการ

เรื่อง รายงานการเสนอราคาจ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขที่ ๔๔๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๖.๒๐

## เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ พ.ช.๑๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รายงานขอจ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้รับอนุมัติแล้ว นั้น

## ข้อเท็จจริง

๑. งานพัสดุและบำรุงรักษา ขอเรียนว่า มีผู้สนใจเสนอราคาจ้างผลิตพื้นปลอมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท เอ็กษา ซีแอล จำกัด

๒. งานพัสดุและบำรุงรักษา ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่้งานจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ปรากฏว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว

๓. งานพัสดุและบำรุงรักษา ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคางวด ๑ ของผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ว่าครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนดไว้ในหนังสือขอให้เสนอราคา ปรากฏข้อมูล ดังนี้ บริษัท เอ็กษา ซีแอล จำกัด เสนอราคาจ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดยืนราคา ๙๐ วัน กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยเสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขของทางราชการ และเสนอราคานิวงเงินงบประมาณ

## ข้อเสนอ

จากข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้นพบว่า บริษัท เอ็กษา ซีแอล จำกัด เป็นผู้เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

## ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๒. อำนาจในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค ข้อ ๑.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคนอกเหนือจากข้อ ๑.๒ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เลขานุการผู้อำนวยการ	..... ๘๓๗๓
รับที่ .....	วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓
	เวลา ๑๔:๑๕

/อนิส โรงพยาบาล....

อนึ่ง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อโรงพยาบาล ได้รับอนุมัติเงินจากรายได้หน่วยงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) แล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายได้ของหน่วยงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) เพื่อการจัดหาในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลสามารถเลิกการจัดหาได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องเริ่มดำเนินงานตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาล กำหนดไว้ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับ บริษัท เอ็กษา ชีแอล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ / ก.  
(นางสาวอุทัยวรรณ แก้วสา)

เจ้าหน้าที่

24/๗/๖๓

ผู้ยินยอม ผู้ดูแลรายการ  
ผู้ดูแลรายการ บุคคล

ลักษณะพื้นที่ ๑๘๐๘ ๒๒: คงน้ำ  
๔๒: กองทราย ๑๒: ห้องสูบสูบ ๑๙๙ พก

การศึกษา

อนุมัติ / ก.  
25/๙/๖๓

อนุมัติ

อนุมัติ

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราชน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่



ประกาศโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตพื้นปูล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตพื้นปูล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
จ้างผลิตพื้นปูล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กซ่า ชีแลม  
จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้า  
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

✓  
M.V

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราชน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# บริษัท เอ็กซ่า ซีแอล จำกัด

243/1 On nut Rd., Prawet Bangkok Thailand 10250 Tel: 02-130-7380-2 Fax: 02-130-7383

243/1 ถนนอ่อนนุช แขวงปะร่วง เขตปะร่วง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-130-7380-2 โทรสาร. 02-130-7383

E-mail: info\_hexabkk@hexadentallab.com www.hexadentallab.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-38031-03-8

ชื่อ / NAME : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ที่อยู่ / ADDRESS : เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. : 053-920200

## ใบเสนอราคา

วันที่ / DATE : 21/09/2563

เลขที่เอกสาร / NO. :

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคา ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (ชิ้น)	ราคាត่อหน่วย	ยอดรวมภาษี
1	ครอบฟัน/สะพานฟัน ชนิด Porcelain fused to Metal	5	900	4,500
2	ครอบฟัน/Inlay/ Onlay ชนิด Full Metal (Non Nickel)	10	680	6,800
3	ครอบฟัน/สะพานฟัน ชนิด All Porcelain	15	2,200	33,000
4	TP ซีรีส์แรก	2	300	600
5	TP ซีรีส์ต่อไป	2	35	70
6	Removable Bridge (Metal)	3	1,200	3,600
7	Removable Bridge (Valpast)	3	1,570	4,710
8	Removable Partial Denture framework (พร้อมฟันและ Pack Acrylic)	2	2,100	4,200
9	ค่าบริการอัดฟันบนโครง RPD พร้อมฟัน (ซีรีส์แรก)	2	300	600
10	ค่าบริการอัดฟันบนโครง RPD ซีรีส์ต่อไป	2	35	70
11	ต諮詢ลวดคัด	2	35	70
12	งานเติมฟันซีรีส์แรก	2	280	560
13	งานเติมฟันซีรีส์ต่อไป	2	35	70
14	งานซ่อมฟันปลอม (Repair Denture)	2	250	500
15	งานเติมฐานฟันปลอม (Reline Denture)	2	300	600
ห้ามมีเนื้อหาพันเก้าอี้อย่างห้าสิบบาทถ้วน		56		59,950

ลงชื่อ .....  
 ลงชื่อ .....  
 ลงชื่อ .....  
 ลงชื่อ .....

HEXA CERAM CO., LTD.  
 บริษัท เอ็กซ่า ซีแอล จำกัด  
 HEXA CERAM CO., LTD.



# บริษัท เอ็กซ่า ซีแอลэм จำกัด

243/1 On nut Rd., Prawet Bangkok Thailand 10250 Tel: 02-130-7380-2 Fax: 02-130-7383

243/1 ถนนอ่อนนุช แขวงปะริเจศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-130-7380-2 โทรสาร. 02-130-7383

E-mail: info\_hexabkk@hexadentallab.com www.hexadentallab.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-38031-03-8

ชื่อ / NAME : ฝ่ายหันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ที่อยู่ / ADDRESS : เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. : 053-920200

## ใบเสนอราคา

วันที่ / DATE : 21/09/2563

เลขที่เอกสาร / NO. :

### เงื่อนไข :

ค่าราคาภายใน 30 วัน กำหนดส่งสินค้า ภายใน 30 วัน

ชำระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า



โปรดชำระด้วยเช็คบัญชีค่ารอมในนามบริษัทฯ หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย / สาขาอยุธยาแยกสันทรารักษ์  
บริษัท เอ็กซ่า ซีแอลэм จำกัด เลขที่บัญชี 406-1-00306-7

เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งมายังฝ่ายบัญชี บริษัทฯ โทร 053-350801 ต่อ 104 ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร. 062-310-7028

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ



ISO 13485:2012



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ภารกิจด้านอำนวยการ งานพัสดุและบำรุงรักษา โทร.๒๔๖๖,๒๖๐  
ที่ พ.ย.๕๖๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เลขานุการ ชุดฯ สำนักฯ

4๓๔๖

เรื่อง รายงานขอจ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๓

๐๙.๗๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำ...

ด้วย ภารกิจด้านอำนวยการ งานพัสดุและบำรุงรักษา มีความประสงค์จัดจ้างผลิตพื้นปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานพัสดุ ได้พิจารณาแล้วความตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ ๒๒ กำหนดให้การซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

### ๑. เหตุผลและความจำเป็น

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้จัดบริการทันตกรรมแก่ประชาชน ในด้านรักษา ส่งเสริมป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก ซึ่งการฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก หรือจัดบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพการบดเคี้ยวที่ดีขึ้น ดังนั้น กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี ได้รับบริการทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้รับฟันปลอมที่ผลิตอย่างมีคุณภาพ

### ๒. รายละเอียดของพัสดุ

เป็นการจ้างผลิตพื้นปลอมของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแนบ

๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

- ราคามาตรฐาน ไม่มี
- ราคาน้ำยาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มี
- ราคากลาง (ราคากลาง) สืบจากผู้ค้า จำนวน ๑ ราย ราคาร่วมทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

### ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา (๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เลขานุการผู้อำนวยการ
รับที่ ..... ๙๗๔
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔:๐๒

/๖.วิธีที่จะจ้าง....

## ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง กำหนดดרגเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

### ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

### ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวชนม์วินทร์ ใจเอื้อ หันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวปวิณा ไชยสกุล เจ้าพนักงานหันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ

๓. นางเขมจิรา อินถานา ผู้ช่วยหันตแพทย์ ส.๒ กรรมการ

ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คุณสัญญานำพัสดุมาส่งมอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


๑. ลงนามรับรองและอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานจ้างผลิตฟันปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ


๒. อนุมัติให้ใช้ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างผลิตฟันปลอม เป็นเงิน ๕๙,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจ้างผลิตฟันปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะเวลา๑๒ เดือน) ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๔. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕. ลงนามในหนังสือขอให้เสนอราคา ที่แนบท้ายร้อนนี้


  
(นางสาวอุทัยวรรณ แก้วสา)  
เจ้าหน้าที่


  
๑๗/๙/๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
เพื่อโปรดศึกษาทราบด้วย  
ลงนามค่าสั่ง ๑๕๖๓ ๙๙๙๐๗๐๖๒  
เสนอราคา

ลงชื่อ (นางภัทรดี แก้วมา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๗/๙/๖๓

  
(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

  
๑๗/๙/๖๓



คำสั่งโรงพยาบาลประจำเขตเชียงใหม่

ที่ คต.๔๖๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างผลิตพื้นปлом ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลประจำเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างผลิตพื้นปлом ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างผลิตพื้นปлом ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวชนม์รินทร์ ใจเอื้อ

ประธานกรรมการ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวปวิณา ไชโยภา

กรรมการ

เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๓. นางเขมจิรา อินถ้า

กรรมการ

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ส ๒

อำนาจและหน้าที่

กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๗ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ

สั่ง ณ วันที่ ๙ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

\*\*\*

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำเขตเชียงใหม่